

**CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO
– LABORATÓRIOS ABERTOS DE PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS –
01/2022**

CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS – FINEP INSTRUMENTO
CONTRATUAL CÓDIGO N.º

01.23.0076.00

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, Distrito Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200 - Parte, Flamengo, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, por seus representantes legais ao final qualificados, atuando como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, inscrito no CNPJ sob nº 08.804.832/0001-72, doravante denominada CONCEDENTE,

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE (FIOTEC), fundação privada, com sede em Rio de Janeiro, Avenida Brasil, Nº 4036, Manguinhos, CEP 21040-361, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 02.385.669/0001-74, doravante denominado(a) CONVENIENTE, neste ato representada por Hayne Felipe da Silva, CPF nº 586.234.187-00,

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ), fundação federal, com sede em Rio de Janeiro, Avenida Brasil Nº 4365, Manguinhos, CEP 21040-900, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.781.055/0001-35, doravante denominado(a) EXECUTOR, neste ato representada por Mario Santos Moreira, CPF nº 764.386.357-15,

têm justo e acordado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO**

1. Este Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE à CONVENIENTE, para a execução do Projeto intitulado "Espaço FarLab:

Laboratório aberto de prototipagem de Farmanguinhos para inovação em saúde, Ref. Finep nº 1394/22, doravante denominado "Projeto", descrito no Plano de Trabalho anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria Executiva da CONCEDENTE nº 0012/23, de 20/10/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA RECURSOS

1. Por este instrumento, a CONCEDENTE transfere a CONVENIENTE os recursos abaixo discriminados:

a) VALOR TOTAL de até R\$ 740.870,44 (setecentos e quarenta mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) destinados a CONVENIENTE por meio de aporte direto.

1.1. Os recursos financeiros correrão à conta da discriminação orçamentária constante da Nota de Empenho anexa a este instrumento.

1.2. Os recursos financeiros serão oriundos da FONTE CT Verde-Amarelo.

CLÁUSULA TERCEIRA CONDICIONANTES PARA DESEMBOLSO DOS RECURSOS

1. Para o desembolso da primeira parcela dos recursos, a CONVENIENTE deverá apresentar:

a) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, regular e válida;

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal, regular e válido.

1.1. A CONVENIENTE deverá estar adimplente com a União, seus órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta, condição a ser verificada através de consulta ao CADIN e ao SIAFI.

1.2. A FINEP efetuará as consultas pertinentes ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNAI) do Conselho Nacional de Justiça, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e ao Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.

2. As liberações da segunda e das demais parcelas dos recursos, se houver, estarão condicionadas à:

a) Apresentação do formulário de resultados parciais, respeitada a sistemática prevista na Cláusula Décima Terceira, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para liberação;

b) Regularidade da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Regularidade do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.

2.1. A CONVENIENTE deverá estar adimplente com a União, seus órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta, condição a ser verificada através de consulta ao CADIN e ao SIAFI.

2.2. A FINEP efetuará as consultas pertinentes ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNAI) do Conselho Nacional de Justiça, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e ao Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.

3. O uso dos rendimentos das aplicações financeiras auferidas durante o Convênio pela CONVENIENTE estará condicionado à autorização prévia da CONCEDENTE.

4. Sem prejuízo de denúncia ou rescisão do presente Convênio, a CONCEDENTE poderá suspender as liberações dos recursos se houver descumprimento de condição prevista neste instrumento ou na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA CONTRAPARTIDA

1. O EXECUTOR (FIOCRUZ) se obriga a apresentar contrapartida na forma não financeira no valor de R\$ 187.712,00 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e doze reais), a ser demonstrada conforme o detalhamento da contrapartida anexo a este instrumento.

2. Caso o valor de contrapartida apresentado pela CONVENIENTE, EXECUTOR(ES) e/ou pelo(s) INTERVENIENTES exceda ao percentual máximo exigido pelo edital, o excedente será considerado aporte voluntário, de única e exclusiva responsabilidade daquele que o aporta.

CLÁUSULA QUINTA PRAZOS

1. O presente Convênio terá vigência de até 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante justificativa técnica e desde que a solicitação seja realizada pela CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias antes de vencimento do prazo. A ampliação do prazo deverá ser refletida do Plano de Trabalho do Projeto.

2.1. A prorrogação do prazo de vigência será realizada através de carta aditiva, que formará, juntamente com este Convênio, um todo indivisível.

3. O prazo de prestação de contas final é de até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência, conforme disposto no art. 57 do Decreto nº 9.283/2018.

3.1. O prazo de prestação de contas final poderá ser prorrogado, por igual período, a pedido da CONVENIENTE, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao vencimento do prazo inicial.

CLÁUSULA SEXTA OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

1. A CONCEDENTE se obriga a:

- a)** Transferir os recursos financeiros, conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho, respeitadas as suas disponibilidades orçamentárias e financeiras;
- b)** Transferir os recursos financeiros e realizar a classificação funcional-programática e econômica das despesas relativas a exercícios futuros, por meio de apostilamento de empenhos ou notas de movimentação de crédito;
- c)** Formalizar em documento próprio, contendo o registro dos respectivos empenhos, os recursos financeiros alocados em exercícios futuros, os quais correrão à conta dos orçamentos respectivos. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
- d)** Prorrogar, de ofício, a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de tempo correspondente ao atraso verificado;
- e)** Analisar e emitir parecer relativo ao Monitoramento e Avaliação, e à Prestação de Contas Final, e decidir sobre a regularidade ou não do resultado do objeto do Convênio;
- f)** Comunicar a CONVENIENTE e ao Chefe do Poder Executivo (Governador ou Prefeito) do ente beneficiário do Convênio, se for o caso, qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos recursos envolvidos, que motive a suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas, caso não haja regularização no período de até 30 (trinta) dias, contados a partir do evento.

CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA CONVENIENTE

1. A CONVENIENTE deverá:

- a)** Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto e utilizar os recursos desembolsados pela CONCEDENTE, bem como a contrapartida, os rendimentos das aplicações financeiras, e outros aportes de recursos, se houver, exclusivamente na consecução do objeto do Projeto e para pagamento de despesas previstas no presente instrumento, sendo vedada, em qualquer hipótese, a incorporação de tais recursos financeiros ao patrimônio da CONVENIENTE, os quais não serão caracterizados como receita própria;
- b)** Movimentar os recursos repassados pela CONCEDENTE em conta bancária específica para o convênio, mantida em instituição financeira pública federal, isenta de tarifa bancária, por meio de transferência eletrônica que permita a identificação do beneficiário final;
- c)** Manter e movimentar os recursos financeiros da contrapartida e de outros aportes em contas bancárias especificamente criadas para este fim;
- d)** Aplicar os recursos em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade ou até a data da devolução do saldo remanescente;
- e)** Designar formalmente o ordenador de despesas responsável pela apresentação das prestações de contas;

- f)** Apresentar à Finep anualmente, ou sempre que solicitado, formulário de resultado parcial de execução do Projeto;
- g)** Restituir à conta do instrumento o valor referente à despesa glosada, atualizado pelo índice da aplicação financeira aplicável ao instrumento, desde a data da realização da despesa, no caso em que for verificada a inobservância das normas aplicáveis à utilização dos recursos repassados durante a vigência do instrumento;
- h)** Informar à CONCEDENTE a utilização do valor correspondente a rendimento de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, comprovando sua aplicação no objeto do Convênio. No caso de não utilização dos rendimentos, ou quando a CONVENIENTE não comprovar sua aplicação na consecução do objeto, os recursos deverão ser restituídos à CONCEDENTE;
- i)** Contratar obras, compras, serviços e alienações com os recursos oriundos da CONCEDENTE, de acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente. E quando da contratação de obras e serviços, observar os custos unitários de insumos ou serviços constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na Internet, pela Caixa Econômica Federal, observando as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- j)** Cumprir as normas do Decreto nº 7.983/2013 nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos neste Convênio;
- k)** Utilizar a plataforma eletrônica específica para processamento do convênio, a ser desenvolvida conjuntamente pelo MCTI e pelo ME, conforme disposto no art. 38, § 5º, do Decreto nº 9.283/2018, quando estiver disponível;
- l)** Caso a CONVENIENTE seja entidade privada sem fim lucrativo deverá publicar em seu sítio na Internet e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede as seguintes informações:
- i.** Cópia do estatuto social atualizado da entidade;
 - ii.** Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
 - iii.** Cópia integral do convênio, respectivos aditivos e relatório final de prestação de contas.
- m)** Encerrar a conta corrente específica do instrumento quando da extinção do Convênio.
- 2. A CONVENIENTE declara:**
- a)** que não tem em seus quadros dirigente que seja agente político dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público ou Defensores Públicos da União, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvados os casos em que a nomeação decorra de previsão legal;
- b)** que não tem em seus quadros dirigente que se enquadre em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90;
- c)** que está em funcionamento regular em atividades referentes à matéria objeto do convênio há pelo menos três anos ininterruptos, desenvolvendo suas atividades dentro

das normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e profissional;

d) que todas as informações prestadas à CONCEDENTE, inclusive no preenchimento de formulários, cadastros e sistemas na internet, são verdadeiras.

CLÁUSULA OITAVA **OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PARTICÍPES**

1. A CONVENIENTE e os demais partícipes obrigam-se também a:

a) Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto;

b) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive quanto às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no convênio, hipótese em que a inadimplência do CONVENIENTE em relação ao referido pagamento não implicará responsabilidade solidária ou subsidiária da Finep;

c) Responder, diretamente, por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária intentada contra a CONCEDENTE, oriunda de qualquer membro da equipe executora do Convênio, obrigando-se ainda em comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e contratante, substituindo a CONCEDENTE no processo, e ressarcindo no prazo de 30 (trinta) dias as perdas, danos, indenizações, custas e honorários advocatícios que eventualmente tenham sido pagos pela CONCEDENTE;

d) Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, pela CONCEDENTE ou por instituição por ela indicada, para fins científicos e tecnológicos, durante o período de vigência do Convênio;

e) Comunicar a CONCEDENTE sobre a celebração de quaisquer parcerias com outras ICTs públicas ou privadas, ou com instituições ou entidades estrangeiras, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao Projeto objeto deste instrumento. A existência de tais parcerias não implicará qualquer relação jurídica entre a CONCEDENTE e os parceiros da CONVENIENTE e de qualquer dos partícipes, mantida a responsabilidade integral da CONVENIENTE e de qualquer dos partícipes pelo cumprimento do objeto do convênio;

f) Exigir que os participantes do Projeto assinem documento do qual constem informações sobre como fazer denúncias, sobre o canal existente no sítio eletrônico da Finep e sobre a importância da integridade na aplicação dos recursos;

g) Inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros para execução do Convênio que permitam o livre acesso dos empregados da CONCEDENTE e dos servidores dos órgãos de controle aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas. Na hipótese de haver recursos transferidos de outros órgãos ou entidades para o FNDCT, deverá constar cláusula admitindo o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade repassadora;

h) Indicar a possível substituição do(s) INTERVENIENTE(S), quando houver, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação de desistência quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no instrumento pactuado, sem prejuízo do ressarcimento das

perdas e danos que venham a ser apuradas pela CONCEDENTE. A alteração passará por análise técnica e jurídica da Finep;

- i)** Remeter à Finep as informações relativas à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos representantes legais, em até 30 (trinta) dias contados das respectivas alterações;
- j)** Observar as condições legislativas impostas em função do período eleitoral para utilização dos recursos, conforme disposto na Lei nº 9.504/1997 e demais atos normativos pertinentes;
- k)** Afixar destacadamente em lugar visível de seu estabelecimento e em todos os materiais de divulgação resultantes da execução do Projeto, o apoio financeiro da CONCEDENTE e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI por meio de placa conforme modelo, dimensão e inscrição, a serem fornecidos pela CONCEDENTE, e a respectiva fonte de recursos, especialmente no caso de: (i) seminários e eventos científicos e tecnológicos; (ii) publicações técnicas e científicas em revistas especializadas; (iii) relatórios técnicos e resumos publicados ou divulgados em qualquer meio, inclusive magnético ou eletrônico;
- l)** Inserir um ícone com o logotipo da CONCEDENTE e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI que faça o *link* para acesso às respectivas homepage, sempre que houver divulgação do Projeto via Internet;
- m)** Disponibilizar ao cidadão, por meio da Internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta ao extrato do Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;
- n)** Inserir *banner* virtual da Finep na sua página de Internet, se houver, bem como fixar sinalização destacando a colaboração financeira da Finep em lugar visível do local da realização do Projeto e nos bens financiados inconsumíveis, conforme modelo indicados no Portal da Finep: <http://www.finep.gov.br>. O banner virtual deverá possuir link que direcione ao referido Portal da Finep;
- o)** respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, a exemplo do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitações públicas, sob pena de fiscalização do Tribunal de Contas da União e das consequências advindas da atividade fiscalizatória, tal como imposição de prazo para regularização ou condenação dos responsáveis ao pagamento dos prejuízos ao erário;
- p)** Caso o Projeto envolva a produção, manutenção ou utilização de animais para fins de pesquisa científica ou ensino, deverão ser observados a Lei nº 11.794/2008, o Decreto nº 6.899/2009 e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA). Ademais, o Projeto deverá ser previamente aprovado pela competente Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e a eventual suspensão da pesquisa pela referida Comissão, deverá em até cinco dias, contados da notificação, ser comunicada à Finep;
- q)** Aportar todos os recursos próprios necessários à finalização do Projeto dentro dos prazos definidos no Plano de Trabalho aprovado pela Finep, bem como, em sua totalidade, os recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou acréscimos ao valor total do Projeto;
- r)** Abster-se da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou

estrangeiro, bem como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não oferecendo, dando ou se comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se comprometendo a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma;

s) Manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos;

t) Considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim consideradas aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção;

u) Respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética, Conduta e Integridade da Finep, que se encontra disponível na página da Finep na internet (<http://www.finep.gov.br>), assim como atentar para demais orientações de integridade disponibilizadas pela Finep;

v) Não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a legislação aplicável às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº 12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e à Lei nº 13.303/2016; e

w) Cadastrar os equipamentos de pesquisa adquiridos com recursos repassados pela CONCEDENTE na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa – MCTI (<https://pnipe.mctic.gov.br/about>).

1.1. Na hipótese da existência de licença ambiental ou de sua futura necessidade para a execução do Projeto ora financiado, em acréscimo às obrigações previstas neste instrumento, a CONVENIENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e o(s) INTERVENIENTES, quando houver, deverão:

a) Cumprir todas as determinações legais expedidas pelos órgãos ambientais competentes, aplicáveis à execução do Projeto;

b) Estabelecer, sempre que necessário para que a execução do Projeto se dê com segurança e responsabilidade socioambiental, a realização de obras e aquisição de equipamentos como medidas preventivas a possíveis danos;

c) Informar imediatamente à CONCEDENTE e aos órgãos ambientais competentes todo e qualquer acidente ou incidente decorrente da execução do Projeto ora financiado, que possa causar danos ao meio ambiente e/ou a terceiros afetados por sua atividade;

d) Na hipótese acima, ficam a CONVENIENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e o(s) INTERVENIENTES obrigados a tomar, imediatamente, todas as medidas necessárias à mitigação dos impactos ambientais negativos;

e) Manter a CONCEDENTE informada sobre o atendimento das condições gerais e específicas que porventura tenham sido exigidas nas licenças ambientais concedidas, bem como as modificações dessas condições;

f) Comunicar à CONCEDENTE sobre a suspensão, o cancelamento, a revogação ou cassação das licenças ambientais e os seus motivos;

g) Independentemente da existência de culpa, em consonância com o § 1º, do art. 14, da Lei nº 6.938/81, indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e/ou a terceiros afetados por sua atividade.

1.2. A CONCEDENTE e seus prepostos, na hipótese de virem a sofrer qualquer penalidade por infração ambiental decorrente da execução do Projeto, terão ação de regresso contra o CONVENIENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e/ou o(s) INTERVENIENTE(S), se houver.

1.3. O(s) INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), se houver, sem prejuízo de outras obrigações previstas neste Convênio, deverão aportar os recursos financeiros previstos, depositando-os em conta corrente especificamente aberta para o aporte de recursos ao Convênio.

CLÁUSULA NONA **DISPOSIÇÕES ESPECIAIS**

1. O Plano de Trabalho do Projeto é parte integrante e indissociável deste instrumento e somente poderá ser modificado segundo os critérios e a forma definidos pela CONCEDENTE, ficando vedada, em qualquer hipótese, a desnaturação do seu objeto.

2. A execução do objeto do Convênio será acompanhada por meio de Formulários de Resultados Parciais e do Relatório de Prestação de Contas Final, que deverão ter por base as metas, os objetivos, as atividades, os indicadores e o orçamento apontados no Plano de Trabalho, na forma disciplinada pela CONCEDENTE.

3. A CONCEDENTE poderá delegar competência para acompanhamento da execução do Convênio a consultores formalmente indicados, bem como a órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação de recursos.

4. Os partícipes reconhecem a autoridade normativa da CONCEDENTE para exercer o controle e a fiscalização sobre a execução do Projeto, reorientar ações e acatar, ou não, justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na execução do Projeto, podendo vir a assumir ou a transferir a responsabilidade pelo mesmo, de modo a evitar a sua paralisação.

5. A CONVENIENTE autoriza e reconhece como legítimo o livre acesso de empregados da CONCEDENTE, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual se subordina a CONCEDENTE, bem como do Tribunal de Contas da União, em missão de fiscalização ou auditoria, em qualquer tempo e lugar, restringindo-se aos atos e fatos relacionados ao âmbito do Projeto. Ademais, a CONVENIENTE deverá incluir nos contratos celebrados para execução do Convênio cláusula que permita o livre acesso dos empregados da CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

6. O CONVENIENTE nomeia a CONCEDENTE sua procuradora, com poderes específicos para realizar, junto ao Banco depositário dos recursos oriundos do Convênio, o bloqueio do saldo existente na conta corrente, sempre que, a critério da CONCEDENTE, houver fundado receio de má utilização dos recursos concedidos.

7. No caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, deverão estar consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

8. Os partícipes deverão apresentar todas as licenças e/ou autorizações necessárias à execução do Projeto e à aquisição dos equipamentos previstos no Plano de Trabalho previamente à respectiva execução ou aquisição, conforme legislação aplicável.

9. A CONVENIENTE e demais partícipes autorizam a CONCEDENTE a publicar informações sobre o Projeto, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual.

CLÁUSULA DÉCIMA BENS E SERVIÇOS

1. A aquisição de bens e serviços no mercado nacional ou no mercado externo (importação) deverá ser feita pelo CONVENIENTE com estrita observância da legislação aplicável à matéria, bem como das especificações técnicas e das quantidades aprovadas no Projeto, observadas as condições previstas expressamente na legislação aplicável e no termo de convênio e os princípios da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência.

2. No caso de a CONVENIENTE ser integrante da Administração Pública, será obrigatória a observância da legislação federal que institui normas para licitação e contratos da administração pública, referentes à contratação, compras e serviços.

3. No caso de a CONVENIENTE ser entidade privada sem fins lucrativos, as compras de bens e as contratações de serviços e obras com recursos transferidos pela CONCEDENTE deverão adotar os métodos usualmente utilizados pelo setor privado e serem compatíveis com os preços praticados no mercado, comprovados por meio de cotação prévia de preços junto a, no mínimo, três potenciais fornecedores ou executantes, observados os princípios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

4. A CONVENIENTE deverá, tanto em relação aos bens adquiridos diretamente, quanto àqueles recebidos da CONCEDENTE:

a) Manter seguro com empresas idôneas, em valores consistentes com as práticas comerciais adequadas, que cubra riscos decorrentes da aquisição, transporte, remessa e uso dos bens apoiados, devendo qualquer indenização ser paga em moeda nacional e destinada à reposição dos mesmos;

b) Comunicar à CONCEDENTE, imediatamente, qualquer dano que os referidos bens vierem a sofrer;

c) Assegurar a adequada operação dos bens adquiridos, promovendo a execução dos reparos e substituições necessárias, e arcar com todas as despesas referentes ao transporte, guarda, conservação, manutenção e recuperação, sem que lhe caiba direito a retenção ou a qualquer indenização;

d) Afixar destacadamente em lugar visível do bem o apoio financeiro da CONCEDENTE;

e) Em caso de furto ou de roubo do bem, promover o registro da ocorrência perante a autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à CONCEDENTE e diligenciando para que se proceda a investigação pertinente;

f) Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, pela CONCEDENTE ou por instituição por ela indicada, para fins científicos e tecnológicos, durante o período de vigência do Convênio.

5. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da entidade

recebedora dos recursos, observada a destinação prevista no Plano de Trabalho, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 13.243/2016.

6. Os bens cuja aquisição dependam de registros, como, por exemplo, veículos automotores, embarcações, aeronaves e outros, serão adquiridos em nome do destinatário final do bem conforme Plano de Trabalho, observando-se todas as regras em relação aos demais bens.

7. Os bens devem ser utilizados e mantidos na guarda da CONVENIENTE ou EXECUTOR(ES) ficando estipulada a obrigação do mesmo de conservá-los e não aliená-los até a aprovação da Prestação de Contas Final.

8. Caso a prestação de contas final não seja aprovada em razão de má utilização dos recursos na aquisição, produção, transformação ou construção de bens materiais acima referidos, os recursos liberados pela CONCEDENTE relacionados a estes bens deverão ser devolvidos na forma da legislação vigente.

9. Ocorrerá a cobrança judicial dos valores glosados e não ressarcidos caso a despesa ultrapasse o valor de estabelecido na Lei nº 9.469/97.

10. É vedada a destinação de recursos e bens oriundos da CONCEDENTE às instituições privadas com finalidade lucrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. A CONVENIENTE comunicará à CONCEDENTE, durante e após a vigência do presente Convênio, os resultados alcançados pelo Projeto, passíveis de obtenção de proteção legal, no âmbito da legislação de propriedade intelectual, ou de licenciamento a terceiros, devendo ser informado à CONCEDENTE, caso seja efetuado o respectivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ou em outro órgão competente, ficando desde já acordado que inventores ou autores terão seus nomes reconhecidos em todas as patentes.

2. Todos os resultados, conhecimentos e informações gerados na execução do Projeto serão tratados como confidenciais pelas partes envolvidas, mediante a celebração de instrumento contratual específico para regulamentar as condições de confidencialidade, durante e após a vigência deste Convênio.

3. Os direitos de propriedade intelectual sobre qualquer criação desenvolvida com os recursos repassados em virtude do presente Convênio pertencerão à CONVENIENTE, EXECUTOR(ES), e/ou ao(s) INTERVENIENTE(S), se houver, que a desenvolver, e será disciplinada em acordo específico entre eles firmado.

3.1. A CONCEDENTE poderá impedir a celebração de quaisquer contratos que prevejam a cessão total ou parcial dos direitos de comercialização e uso dos resultados, conhecimentos e informações geradas pelo Projeto, durante o prazo de proteção legal, sempre que a seu juízo a referida cessão puder contrariar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

4. Todos os dados, informações, tecnologias, biotecnologias, microrganismos, programas de computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebração deste Instrumento e de propriedade da CONVENIENTE, EXECUTOR(ES), INTERVENIENTE(S), e/ou de terceiros, que estiverem sob sua(s) responsabilidade(s) e que forem reveladas entre as partes

mencionadas exclusivamente para subsidiar a execução do Projeto, continuarão pertencendo à parte detentora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA CONDUTAS VEDADAS

1. Sem prejuízo de outras disposições previstas neste instrumento ou na legislação aplicável, fica vedado aos partícipes:

- a)** Alterar integral ou parcialmente o objeto do Convênio;
- b)** Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- c)** Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- d)** Utilizar, mesmo em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho;
- e)** Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento, salvo excepcionalmente para aquelas cobertas por outros aportes e desde que expressamente autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE;
- f)** Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, exceto se autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
- g)** Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no caso que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
- h)** Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
- i)** Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho;
- j)** Pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societários servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
- k)** Contratar pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime contra a administração pública ou o patrimônio público; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; e
- l)** Contratar familiar de agente público para prestação de serviço no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos previstos pelo artigo 7º, do Decreto nº 7.203/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As prestações de contas do Convênio serão realizadas por meio do monitoramento e avaliação do Projeto e da análise da Prestação de Contas Final, na forma disciplinada pela CONCEDENTE.

2. Durante a execução do Convênio, a CONCEDENTE realizará o monitoramento e a avaliação do Projeto, devendo observar os objetivos, o cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no Plano de Trabalho.

2.1. A CONVENIENTE deverá apresentar Formulário de Resultado Parcial anualmente, nas hipóteses determinadas neste instrumento, ou a qualquer momento, quando solicitada, durante toda a vigência do Convênio.

2.2. A CONCEDENTE poderá, durante o monitoramento e a avaliação dos projetos, realizar visita para acompanhamento técnico ou fiscalização financeira. A visita não dispensará a CONVENIENTE de manter atualizadas as informações relativas à execução do Projeto na plataforma eletrônica de monitoramento, caso existente, ou em outro meio disponibilizado.

2.3. A CONCEDENTE acompanhará periodicamente a execução do Plano de Trabalho, de modo avaliar os resultados atingidos com a execução do objeto e de maneira a verificar o cumprimento do Projeto e a relação entre os objetivos, as metas e o cronograma propostos e os resultados alcançados, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, e em normativos internos.

2.3.1. A CONCEDENTE poderá propor ajustes ao Projeto e revisão do cronograma, das metas e dos indicadores de desempenho, além de formular outras recomendações aos partícipes, a quem caberá justificar, por escrito, eventual não atendimento.

3. A CONVENIENTE deverá apresentar Relatório de Prestação Contas Final, comprovando a boa e regular aplicação dos recursos transferidos neste instrumento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do término da vigência do Convênio.

3.1. O prazo para apresentação do Relatório de Prestação de Contas Final poderá ser prorrogado por igual período, a pedido, desde que o requerimento seja feito antes do vencimento.

3.2. Se, durante a análise da prestação de contas final, a CONCEDENTE verificar irregularidade ou omissão passível de ser sanada, determinará prazo compatível com o objeto para que a CONVENIENTE apresente as razões ou a documentação necessária. Transcorrido este prazo sem que a irregularidade ou a omissão seja, sanada, a CONCEDENTE adotará as providências para eventual devolução dos recursos, nos termos da legislação vigente.

3.3. A análise da prestação de contas final deverá ser concluída pela CONCEDENTE no prazo de até um ano, prorrogável por igual período, ficando o prazo suspenso quando a complementação de dados se fizer necessária pela CONVENIENTE.

3.4. O Relatório de Prestação de Contas Final será simplificado e privilegiará os resultados obtidos, devendo ser apresentado de acordo os padrões fornecidos pela CONCEDENTE, conforme normativos internos, compreendendo, pelo menos:

a) Relatório de Execução do Objeto, que deverá conter: (i) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; (ii) a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados; e (iii) o comparativo das metas

cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de contas;

b) Declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;

c) Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

d) Avaliação de resultados;

e) Demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando houver; e

f) Relatório Simplificado de Execução Financeira.

3.4.1. Quando o Relatório de Execução do Projeto, referido na alínea 'a' do subitem 3.4 desta Cláusula, não for aprovado ou quando houver indício de ato irregular, a CONCEDENTE exigirá a apresentação de Relatório de Execução Financeira, conforme modelo padrão fornecido.

3.4.2. Caso o Convênio seja alvo de apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal ou que contiverem indício de irregularidade, a CONVENENTE deverá apresentar os documentos suplementares exigidos pela CONCEDENTE;

4. Os procedimentos de avaliação, monitoramento e prestação de contas final serão detalhados em norma interna específica da CONCEDENTE, a qual os partícipes reconhecem a obrigatoriedade de observância.

5. Na hipótese de a CONVENENTE ser instituição pertencente à Administração Pública, não caberá à CONCEDENTE, por ocasião da prestação de contas, analisar ou fiscalizar a regularidade de licitações e contratações feitas com os recursos federais transferidos, nos termos do artigo 58, § 5º, do Decreto nº 9.283/2018.

6. A CONVENENTE deverá manter toda a documentação gerada até a aprovação da prestação de contas final, devidamente organizada e arquivada, separada por Projeto, pelo prazo de cinco anos, contados da data da aprovação do Relatório de Prestação de Contas Final.

7. Caso a CONVENENTE opte por ter a conta corrente específica do presente Convênio no Banco do Brasil, autoriza desde já a CONCEDENTE, de forma irrevogável e irretratável, a tomar as providências cabíveis para abri-la no referido banco e cadastrá-la no sistema GESTÃO ÁGIL.

7.1. Para fins do disposto no item acima, a CONVENENTE, neste ato, de forma irrevogável e irretratável:

a) autoriza a CONCEDENTE a acessar, via GESTÃO ÁGIL, todas as informações referentes a conta específica do Convênio, incluindo, porém, não se limitando ao saldo, movimentações e extratos;

b) autoriza o Banco do Brasil a aplicar automaticamente os recursos creditados na corrente específica do **Projeto** em fundos lastreados em títulos públicos federais, com rentabilidade diária e cujo prospecto permita aplicações e resgates de qualquer valor, sendo responsabilidade exclusiva da CONVENENTE verificar se a aplicação dos recursos está de acordo com o estipulado neste Convênio e na legislação de regência, assim como responder por qualquer irregularidade na aplicação dos recursos; e

c) renuncia ao sigilo bancário nos termos da legislação vigente e isenta a CONCEDENTE de qualquer responsabilidade decorrente da violação de sigilo bancário de tais

informações, de acordo com o inciso V, parágrafo 3º, art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001, de 10/01/2001.

7.2. A CONVENIENTE declara ter ciência que:

a) o GESTÃO ÁGIL permite que a CONCEDENTE acesse os saldos e extratos de movimentação financeira da conta específica do Convênio, bem como a outras informações sobre as despesas realizadas, a fim de auxiliar e otimizar a prestação de contas;

b) deverá comparecer à agência bancária para regularização da conta corrente, após sua abertura;

c) é possível solicitar ao Banco do Brasil a alteração da modalidade de investimento dos recursos creditados na conta corrente específica do **Projeto**, sendo responsabilidade exclusiva da CONVENIENTE verificar se a aplicação dos recursos está de acordo com o estipulado neste Convênio e na legislação de regência, assim como responder por qualquer irregularidade na aplicação dos recursos;

d) os recursos liberados pela CONCEDENTE serão creditados na conta corrente com observância dos prazos previstos no art. 5º da IN/STN nº 04, de 30/10/04, ou outra legislação que vier a substituí-la; e

e) a prestação de contas poderá ser realizada total ou parcialmente pelo GESTÃO ÁGIL a critério da CONCEDENTE, observando-se o estatuído neste Convênio e nas normas e manuais da CONCEDENTE.

8. A quitação do Convênio somente se dará quando da aprovação formal, por parte da CONCEDENTE, do Relatório de Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

1. O Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

2. Caso a instituição solicite sua retirada do Convênio a mesma arcará com suas obrigações, inclusive as de natureza financeira, até o momento da formalização de sua exclusão, restando aos demais partícipes a faculdade de solicitar a rescisão do instrumento.

3. Constituem motivos para rescisão do instrumento, a critério da CONCEDENTE:

a) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

b) Utilização dos recursos repassados em destinação diversa da aprovada;

c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; e

d) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

4. Quando do encerramento ou extinção do convênio a CONVENIENTE obriga-se a restituir à CONCEDENTE:

a) O valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos: (i) quando não for executado o objeto da

avença; (ii) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; e (iii) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da aprovada;

b) Os saldos financeiros remanescentes, por ocasião da conclusão, rescisão ou outra forma de extinção do convênio, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas não utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do instrumento;

c) O valor referente à despesa glosada, atualizado monetariamente desde a data da realização da despesa, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, no caso em que for verificada, após a vigência do instrumento, inobservância das normas aplicáveis à utilização dos recursos repassados; e

d) O valor correspondente ao percentual da contrapartida pactuada não aplicada na consecução do objeto do convênio, atualizado monetariamente, na forma prevista na alínea "a" deste item.

4.1. Nos casos das alíneas "a" e "b", havendo INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), os valores repassados por estes partícipes também deverão ser a eles restituídos pela CONVENIENTE.

4.2. Será cobrada a devolução integral dos valores, devidamente corrigidos: (i) das despesas efetuadas sem a devida comprovação dos procedimentos licitatórios cabíveis; (ii) sem a observância de pesquisa de preços de mercado à época da contratação; (iii) em caso de reincidência da falta formal, constatada em processos de prestação de contas que possuam gastos efetuados após a data de comunicação à CONVENIENTE sobre a aprovação com ressalvas pela Finep.

4.3. O(s) EXECUTOR(ES) poderá(ão) ser responsabilizado(s) a restituir recursos à CONCEDENTE e ao(s) INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), nos termos desta Cláusula, caso fique comprovado que concorreu(eram) para a ocorrência do fato que fundamentar a solicitação de restituição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1. Será instaurada Tomada de Contas Especial pelo ordenador de despesas da CONCEDENTE ou, na sua omissão, por determinação do Controle Interno ou do TCU, visando à apuração dos fatos a seguir relacionados para identificação dos responsáveis e quantificação do dano.

2. Constituem-se motivos para instauração de Tomada de Contas Especial:

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) A não apresentação das prestações de contas no prazo de até 30 (trinta) dias da notificação que lhe for encaminhada pela CONCEDENTE;

c) A não aprovação das prestações de contas, em decorrência de: (i) não execução total do objeto pactuado; (ii) atingimento parcial dos objetivos avençados; (iii) desvio de finalidade; (iv) impugnação de despesas; (v) não cumprimento dos recursos da contrapartida, quando houver; (vi) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado, quando couber; (vii) a ocorrência de qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário; e (viii) não devolução de eventuais saldos

financeiros remanescentes após 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão, ou extinção do Convênio.

3. Enquanto perdurar a tramitação da Tomada de Contas Especial, na forma da legislação específica, a vigência do Convênio será mantida, de ofício, pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

1. Os dados pessoais eventualmente coletados pelas partes, de titularidade de seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, deverão ser tratados de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), devendo as partes, ainda: (i) observar os princípios elencados no art. 6º da LGPD; (ii) tomar as providências cabíveis decorrentes das obrigações e responsabilidades previstas pela LGPD; e (iii) adotar as medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais apropriadas para proteger os dados coletados, de modo que sejam armazenados de forma segura e conforme as melhores práticas de mercado e em estrito cumprimento à LGPD.

1.1. Para fins de aplicação desta cláusula, conceitua-se:

a) dado pessoal como a informação relacionada a pessoa física identificada ou identificável, inclusive o dado pessoal sensível, tal como definido na LGPD; e

b) colaboradores como toda e qualquer pessoa física que possua vínculo de qualquer natureza com quaisquer das partes, inclusive por interposta pessoa, tais como, mas não se limitando a, servidores, dirigentes, empregados, ordenadores de despesa, estagiários, prestadores de serviços, consultores, ocupantes de cargo de confiança, integrantes da equipe executora do projeto, administradores, representantes legais, fornecedores, parceiros e clientes.

2. A coleta de dados pessoais será realizada mediante requisição da CONCEDENTE, responsabilizando-se a parte requerida por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos de dispensa de consentimento.

2.1. Caberá à parte que disponibilizar à CONCEDENTE dados pessoais, cientificar o titular destes dados sobre o compartilhamento e informá-lo da existência do Aviso de Privacidade disponível no endereço eletrônico <http://www.finep.gov.br/aviso-de-privacidade-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd>, como fonte de informações acerca dos tratamentos de tais dados realizados pela CONCEDENTE.

3. Poderão ser coletados, dentre outros, os seguintes dados pessoais:

a) dos colaboradores vinculados à CONVENIENTE e demais partícipes na qualidade de equipe executora: nome completo, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade, naturalidade número de telefone, endereço, endereço de e-mail, dados profissionais ou referentes à formação acadêmica, contracheque, informações bancárias relativas à conta corrente e número de cartão com gastos do projeto, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Número da Conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e fotografia/vídeo na/no qual a pessoa natural pode ser identificada;

b) dos colaboradores vinculados à CONVENIENTE e demais partícipes que não integram a equipe executora do projeto financiado: nome completo, CPF, Carteira de Identidade, estado civil, nacionalidade, naturalidade, número de telefone, endereço, endereço de e-mail e fotografia/vídeo na/no qual a pessoa natural pode ser identificada e informações relativas à participação societária na(s) parte(s) do Convênio; e

c) dos sócios/quotistas majoritários da CONVENIENTE e demais partícipes, no caso de serem organizados como sociedade empresária ou sociedade simples: nome completo, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade e informações relativas à sua participação societária na(s) parte(s) do Convênio.

4. Os dados coletados poderão ser tratados para as seguintes finalidades, sem prejuízo de outros tratamentos devidamente fundamentados na LGPD:

a) desígnios da Administração Pública, incluindo políticas públicas e a persecução do interesse público, com o objetivo, também, da execução de competências e atribuições legais;

b) competências que envolvam o poder da Administração Pública;

c) atividades referentes ao procedimento de aprovação, formalização, acompanhamento e execução deste Convênio;

d) atendimento de demandas externas por informações, tais como Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e órgãos de controle, observadas as hipóteses de confidencialidade;

e) identificação de denunciado ou reclamante inserido em demanda enviada a CONCEDENTE observadas as hipóteses de confidencialidade;

f) seleção de consultores para participar da avaliação de propostas de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação submetidas à Finep; e

g) concessão de bolsas apoiadas no âmbito de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação aprovados pela Finep.

5. Sem prejuízo de outras hipóteses legais ou regulamentares e da consecução dos objetivos do presente Convênio, os dados pessoais coletados poderão ser compartilhados:

a) caso solicitados, com entidades e órgãos de controle, tais como Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal;

b) caso solicitados, com entes e/ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário;

c) para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

d) caso haja o dever de praticar atos públicos com vistas à realização da finalidade perseguida pela Administração Pública; e

e) caso solicitado pela fonte dos recursos concedidos para o financiamento.

6. A CONCEDENTE poderá tratar os dados pessoais, conforme autorizado pela legislação:

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

c) para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

e) quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

f) para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

g) quando necessário para atender aos interesses legítimos da CONCEDENTE ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

h) para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

6.1. A CONCEDENTE poderá tratar dados pessoais sensíveis, conforme autorizado pela legislação:

a) quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; ou

b) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (i) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela CONCEDENTE; (ii) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; (iii) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).

7. Os tipos de dados coletados, assim como as hipóteses de tratamento e compartilhamento e a base legal utilizada, poderão ser modificados pela CONCEDENTE a qualquer tempo, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços, em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da CONCEDENTE, tais alterações se façam necessárias, garantindo-se ao titular dos dados pessoais o direito de informação sobre essa(s) alteração(ões) e o resguardo de seus direitos fundamentais.

7.1. O dever de informação mencionado no item acima será cumprido através da atualização constante do Aviso de Privacidade, documento disponível aos titulares dos dados coletados no endereço eletrônico mencionado no item 2.1 desta Cláusula.

7.2. A CONVENIENTE e demais partícipes obrigam-se a acompanhar as modificações implementadas pelo Aviso de Privacidade e a informar os seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados pessoais coletados ou sejam responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito deste Convênio.

7.3. A CONVENIENTE e demais partícipes se obrigam a comunicar os seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, no caso em que eles forem titulares de dados pessoais disponibilizados à CONCEDENTE, de seus direitos abaixo transcritos:

a) confirmação da existência de tratamento dos seus dados pessoais pela CONCEDENTE;

b) acesso aos seus dados pessoais;

c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação em vigor;

e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação em vigor da ANPD, observados os segredos comercial e industrial;

f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos casos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela CONCEDENTE ou demais hipóteses previstas na legislação;

- g)** informação acerca das entidades públicas e privadas com as quais a CONCEDENTE realizou uso compartilhado de dados;
- h)** informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- i)** revogação do consentimento concedido para o tratamento dos seus dados pessoais, quando aplicável;
- j)** oposição a determinado tratamento de seus dados; e
- k)** reclamação em face do controlador de dados junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (a ANPD) e a demais órgãos ou entes responsáveis.

8. A CONVENIENTE e demais partícipes darão conhecimento formal aos seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados pessoais coletados ou sejam responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito deste Convênio, das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais referentes a este Convênio.

9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares dos dados pessoais, previstos na LGPD e no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Autoridade Nacional de Proteção de Dados e órgãos ou entidades de controle administrativo.

10. Na ocorrência de qualquer incidente que implique vazamento indevido de dados pessoais, as partes comunicarão umas às outras, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência do incidente, para que possam adotar as providências devidas.

11. As informações acerca do Encarregado da LGPD na CONCEDENTE estão disponíveis em: <http://www.finep.gov.br/fale-conosco>.

12. A CONCEDENTE manterá os dados pessoais coletados pelo tempo necessário ao cumprimento de suas obrigações legais, regulatórias e contratuais, bem como para resguardar e exercer seus direitos, assegurando-se aos titulares dos dados pessoais o direito de eliminação após esse período e os direitos de alteração e correção dentro do prazo legal estabelecido pelo órgão regulador correspondente.

13. A CONCEDENTE possui direito de regresso em face das demais partes deste instrumento, em razão de eventuais danos causados pelo descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas neste Convênio e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

14. Em nenhuma hipótese, a CONCEDENTE comercializará dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA PUBLICAÇÃO E FORO

1. A eficácia deste Convênio e de seus eventuais aditivos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela CONCEDENTE, no prazo de vinte dias a contar de sua assinatura.

2. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Convênio que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a CONCEDENTE optar pelo foro de sua sede.

2.1. O presente Convênio reputa-se celebrado na cidade do Rio de Janeiro, e sua formalização ocorrerá na data em que os representantes legais da Finep o assinarem ou na data em que o último representante legal da Finep assiná-lo, em caso de disparidade de data.

E, por estarem assim justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, por meio de assinatura eletrônica com certificado digital, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Pela CONCEDENTE - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

Presidente

Diretor

Pelo CONVENIENTE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE (FIOTEC)

INSERIR ASSINATURA DIGITAL

Pelo EXECUTOR - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ)

INSERIR ASSINATURA DIGITAL

TESTEMUNHAS:

INSERIR ASSINATURA DIGITAL

INSERIR ASSINATURA DIGITAL

**NOTA DE EMPENHO (NE)**

Somente para instituições não integrantes do SIAFI.

Tipo listagem: Por grupo de despesa ▼

DADOS DO CONVÊNIO

Ref.Finep:	Nº Contrato:	Nº SIAFI:	Prazo de Utilização de Recursos:
1394/22			36 meses
Título	Espaço FarLab: Laboratório aberto de prototipagem de Farmanguinhos para inovação em saúde		

DECISÃO DE DIRETORIA

Identificação:	Data Reunião
DEC/DIR/0012/23	20/10/2022

DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição Proponente:	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE		
CNPJ:	02.385.669/0001-74		Sigla: FIOTEC
Endereço:	AVENIDA BRASIL, Nº 4036 - MANGUINHOS		
Município:	RIO DE JANEIRO	CEP: 21040-361	UF: RJ
Natureza Jurídica:	306-9 FUNDAÇÃO PRIVADA		

DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRUPO DE DESPESA		PTRES	Fonte	PTF	Número da NE	Data da NE	Valor a empenhar (R\$)	Valor já empenhado (R\$)
Código	Nome							
33.50	Outras Despesas Correntes	172673	CT-Verde Amarelo - 1101000000	000/00 - Sem PTF	2023NE000407	20/3/2023		299.254,77
44.50	Investimentos	172673	CT-Verde Amarelo - 1101000000	000/00 - Sem PTF			441.439,67	
Total do empenho							441.439,67	299.254,77

Técnico / Analista responsável:	Departamento:
ROSELENE COSTA SANTOS	DPAP

Data de emissão: 11/4/2023

PLANO DE TRABALHO	
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213	Nº Protocolo: 533213

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE

A.1.1.1. Instituição

Nome: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE			Sigla: FIOTEC
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI		
Nº: 02.385.669/0001-74	UG Nº:	Gestão Nº:	
Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº 4036			Bairro: MANGUINHOS
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 21040-361	Caixa Postal:
Telefone: 2122092252, 2122092607, 2122092600, 2122062600, 2140404418		Fax: 2122092295	
Email: INICIACAOPROJETOS@FIOTEC.FIOCRUZ.BR		URL:	
Natureza Jurídica: 306-9 FUNDAÇÃO PRIVADA			
Atividade Econômica Predominante: 75.11-6 Administração pública em geral			
Nº Empregados/Funcionários: 316		Receita anual: 20.155.292,95	

A.1.1.2. Dirigente

Nome: HAYNE FELIPE DA SILVA		Cargo: DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 586.234.187-00	RG: 264845983	Orgão Expedidor: DETRAN
Endereço Residencial: RUA BELFORT ROXO, 266/504		Bairro: COPACABANA
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 22020-010
Telefone: 2140404418	Fax:	

PLANO DE TRABALHO	
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213	Nº Protocolo: 533213

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

Nome: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		Sigla: FIOCRUZ
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI	
Nº: 33.781.055/0001-35	UG Nº: 254420	Gestão Nº: 25201
Endereço: AVENIDA BRASIL Nº 4365		Bairro: MANGUINHOS
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 21040-900
Telefone: 2123568974, 2196125566, 2125903190, 2138851616, 2138851667, 4133163230, 2138829393, 2138851736, 2125984242, 2131947763, 2138851618, 2138851615, 2138851075, 2138851617, 2138851785, 3138851617, 213885161, 2138851695, 2138851614, 0, 2138851802, 2138851643		Fax: 2122702496, 2122900494
Email: PRESIDENCIA@FIOCRUZ.BR		URL: WWW.FIOCRUZ.BR

Natureza Jurídica: 113-9 FUNDAÇÃO FEDERAL	
Atividade Econômica Predominante: 85.16-2 Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde	
Nº Empregados/Funcionários: 3342	Receita anual: 0,01

A.1.2.2. Dirigente

Nome: MARIO SANTOS MOREIRA			Cargo: PRESEIDENTE
CPF: 764.386.357-15		RG: 043531029	Orgão Expedidor: DETRAN/RJ
Endereço Residencial: RUA ALMIRANTE GUILHEM, 454, BLOCO 1, APTO 404			Bairro: LEBLON
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 22440-000	Email: PRESIDENCIA.MMOREIRA@FIOCRUZ.BR
Telefone: 2138851615	Fax:		

A.1.2.3. Coordenador

Nome: Alessandra Lifitch Viçosa			Cargo: Tecnologista em Saúde Pública/ Chefe do Laboratório de Farmacotécnica Experimental		
CPF: 028.334.607-83		RG: 00291426206		Orgão Expedidor: Detran RJ	
Endereço Residencial: Rua Sizenando Nabuco, 100				Bairro: Manguinhos	
Cidade: RIO DE JANEIRO		UF: RJ	CEP: 21041-250	Email: alessandra.vicosa@far.fiocruz.br	
Telefone: 21965190881		Fax:			

PLANO DE TRABALHO	
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213	Nº Protocolo: 533213

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Espaço FarLab: Laboratório aberto de prototipagem de Farmanguinhos para inovação em saúde	Sigla: FARLAB3D
Prazo Execução: 36 Meses	

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

Metas Físicas:
1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo
2 - 2 - Etapa de obra de reforma
3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica
4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos
5 - 5 - Etapa de orientação de alunos
6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas

Justificativa Resumida:

PLANO DE TRABALHO		
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado		
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213		Nº Protocolo: 533213

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 1.1 - Compra de materiais para realização das obras de reforma	relatório de entrada de materiais para obra	1	12
2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário	relatório de entrada de equipamentos e mobiliário	1	18
3 - 1.3 - Compra de insumos para prototipagem	relatório de entrada de insumos do almoxarifado do laboratório	7	24
4 - 1.4 - Submissão de artigo científico	número de protocolo da submissão do manuscrito	28	31
5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico	relatório final	5	36

META FÍSICA: 2 - 2 - Etapa de obra de reforma

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 2 - Realização da obra de reforma do laboratório de farmacotécnica experimental	relatório de obra de reforma	7	12
2 - 2.1 - Realização de obra do telhado, paredes, painéis e soleiras	relatório de obra de reforma	7	11
3 - 2.2 - Realização de pavimentações, aplicação de piso e impermeabilização	relatório de obra de reforma	10	11
4 - 2.3 - Realização de revestimento e pintura	relatório de obra de reforma	9	12
5 - 2.4 - Instalações de esquadrias, louças, metais e mobiliário	relatório de obra de reforma	10	12
6 - 2.5 - Instalações elétricas	relatório de obra de reforma	8	12
7 - 2.6 - Instalações de sistema de automação, instrumentação e ar condicionado	relatório de obra de reforma	9	11

PLANO DE TRABALHO		
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado		
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213		Nº Protocolo: 533213

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 2 - 2 - Etapa de obra de reforma

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
8 - 2.7 - Instalações de voz, dados e placas de segurança	relatório de obra de reforma	10	12
9 - 2.8 - Limpeza	relatório de obra de reforma	7	12

META FÍSICA: 3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 3.1 - Capacitação técnica da equipe em centro de excelência	relatório de capacitação da equipe em centro de excelência	9	11
2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos	relatório de instalação e capacitação dos equipamentos	10	18
3 - 3.3 - Contratação de serviço de terceiros (tecnologia da informação)	relatório de realização do serviço	9	33
4 - 3.4 - Organização de cursos e treinamentos	relatório com o numero de atividades cursos e treinamentos ministrados	16	33

META FÍSICA: 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos	relatório com o numero de atividades de divulgação e participação em eventos	16	33

META FÍSICA: 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação	número de alunos orientados - relatório	16	33

PLANO DE TRABALHO	
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	
FIOTEC - FIOCRUZ - 533213	Nº Protocolo: 533213

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas			
ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas	número de unidades protótipas preparadas - relatório	16	33

Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado

FIOTEC - FIOCRUZ - 533213

**Nº Protocolo:
533213**

B.2. EQUIPE EXECUTORA

Nº	NOME	CPF	TITULAÇÃO	INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO	ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	INSTIT.	FUNÇÃO NO PROJETO	PARTICIP. NO PROJETO		
								H/S	Mês	Custeio
1	Alessandra Lifitch Viçosa	02833460783	Doutor	UFRJ/Brasil/2010	Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos	FIOCRUZ	COORD. GERAL (EXEC. PRINCIPAL)	20	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 1 - 1.1 - Compra de materiais para realização das obras de reforma 2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário 3 - 1.3 - Compra de insumos para prototipagem 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 2 - 2 - Etapa de obra de reforma 1 - 2 - Realização da obra de reforma do laboratório de farmacotécnica experimental 2 - 2.1 - Realização de obra do telhado, paredes, painéis e soleiras 3 - 2.2 - Realização de pavimentações, aplicação de piso e impermeabilização 4 - 2.3 - Realização de revestimento e pintura 5 - 2.4 - Instalações de esquadrias, louças, metais e mobiliário 6 - 2.5 - Instalações elétricas 7 - 2.6 - Instalações de sistema de automação, instrumentação e ar condicionado 8 - 2.7 - Instalações de voz, dados e placas de segurança 9 - 2.8 - Limpeza 3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica 1 - 3.1 - Capacitação técnica da equipe em centro de excelência 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos 3 - 3.3 - Contratação de serviço de terceiros (tecnologia da informação) 4 - 3.4 - Organização de cursos e treinamentos 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
2	Janine Boniatti	00804496030	Doutor	INCQS/Brasil/2021	Pesquisa e desenvolvimento de	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida

					medicamentos						
ATIVIDADES:											
1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação											
3	Márcia Pietroluongo	07664881790	Doutor	UFF/Brasil/2021	Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos	FIOCRUZ	PESQUISADOR	12	36	Contrapartida	
ATIVIDADES:											
1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário 3 - 1.3 - Compra de insumos para prototipagem 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica 1 - 3.1 - Capacitação técnica da equipe em centro de excelência 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas											
4	Thiago Frances Guimarães	03842816642	Doutor	USP/Brasil/2016	Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos	FIOCRUZ	PESQUISADOR	12	36	Contrapartida	
ATIVIDADES:											
1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário 3 - 1.3 - Compra de insumos para prototipagem 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica 1 - 3.1 - Capacitação técnica da equipe em centro de excelência 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação											

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

ATIVIDADES:

2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário	5	1	1
---	---	---	---

- ### 3 - 1.3 - Compra de insumos para prototipagem

- #### 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico

- ### 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico

1 - 3.1 - Capacitação técnica da equipe em centro de excelência

- ## 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos

- ### 3 - 3.3 - Contratação de serviço de terceiros (tecnologia da informação)

1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

- 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação

- 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

- 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

ATIVIDADES:

4 - 1.4 - Submissão de artigo científico	11	3	1	1	1
--	----	---	---	---	---

- 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico

2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos

- 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos

1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

- 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

- 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

ATIVIDADES:

4 - 1.4 - Submissão de artigo científico

- 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico

2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos

- ## 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos

1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

- 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

1	1	1	5	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
8	Diogo Dibo do Nascimento	05763867742	Mestre	FIOCRUZ/Brasil/2012	Desenvolvimento e validação analítica	FIOCRUZ	PESQUISADOR	12	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 3 - 3 - Etapa de instalação e capacitação técnica 2 - 3.2 - Instalação e capacitação da equipe quanto aos equipamentos novos 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
9	Nubia Boechat Andrade	61067768734	Doutor	UFRJ/Brasil/1996	Síntese de fármacos	FIOCRUZ	COORDENADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação										
10	Sandra Aurora Chavez Perez Rodrigues	99400448791	Doutor	FIOCRUZ/Brasil/1999	Gestão de projetos	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
11	Cristiane Mota Soares	06882845662	Doutor	FIOCRUZ/Brasil/2021	Gestão de projetos	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos										

1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
12	Carla Cristina de Freitas da Silveira	02191967701	Doutor	UERJ/Brasil/2016	Inovação Tecnológica	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
13	Jorge Lima de Magalhães	79949061768	Doutor	UFRJ/Brasil/2007	Inovação Tecnológica	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
14	Renata Oliveira Fagundes	02384552708	Mestre	Farmanguinhos-FIOCRUZ/Brasil/2012	Inovação Tecnológica	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida
ATIVIDADES: 1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo 4 - 1.4 - Submissão de artigo científico 5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico 4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos 1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos 5 - 5 - Etapa de orientação de alunos 1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação 6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas 1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas										
15	Carlos Eduardo Collazo Pontes	08503812746	Mestre	Farmanguinhos-FIOCRUZ/Brasil/2016	Inovação Tecnológica	FIOCRUZ	PESQUISADOR	4	36	Contrapartida

ATIVIDADES:**1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo**

4 - 1.4 - Submissão de artigo científico

5 - 1.5 - Preparo de relatório técnico

4 - 4 - Etapa de divulgação e participação em eventos

1 - 4 - Divulgação do laboratório/participação em eventos

5 - 5 - Etapa de orientação de alunos

1 - 5 - Orientação de alunos de graduação e pós-graduação

6 - 6 - Etapa de prototipagem com pesquisadores e empresas

1 - 6 - Prototipagem com pesquisadores e empresas

16	Giana Moreira Guedes e Silva de Menezes	03591377767	Graduado	Universidade de Santa Úrsula/Brasil/2000	Especialista em Projetos	FIOCRUZ	ANALISTA TÉCNICO	20	12	Contrapartida
----	---	-------------	----------	--	--------------------------	---------	------------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:**1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo**

1 - 1.1 - Compra de materiais para realização das obras de reforma

2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário

2 - 2 - Etapa de obra de reforma

2 - 2.1 - Realização de obra do telhado, paredes, painéis e soleiras

3 - 2.2 - Realização de pavimentações, aplicação de piso e impermeabilização

4 - 2.3 - Realização de revestimento e pintura

5 - 2.4 - Instalações de esquadrias, louças, metais e mobiliário

6 - 2.5 - Instalações elétricas

7 - 2.6 - Instalações de sistema de automação, instrumentação e ar condicionado

8 - 2.7 - Instalações de voz, dados e placas de segurança

9 - 2.8 - Limpeza

17	Tompson de Souza Santana	02500509788	Especialista	Unisum/Brasil/2020	Engenharia de manutenção	FIOCRUZ	ANALISTA TÉCNICO	16	12	Contrapartida
----	--------------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------	------------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:**1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo**

1 - 1.1 - Compra de materiais para realização das obras de reforma

2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário

2 - 2 - Etapa de obra de reforma

2 - 2.1 - Realização de obra do telhado, paredes, painéis e soleiras

3 - 2.2 - Realização de pavimentações, aplicação de piso e impermeabilização

4 - 2.3 - Realização de revestimento e pintura

5 - 2.4 - Instalações de esquadrias, louças, metais e mobiliário

6 - 2.5 - Instalações elétricas

7 - 2.6 - Instalações de sistema de automação, instrumentação e ar condicionado

8 - 2.7 - Instalações de voz, dados e placas de segurança

9 - 2.8 - Limpeza

18	Fausto Rodrigo Prieto Montalvo	53532872749	Graduado	UFRJ/Brasil/1978	ORÇAMENTOS E OBRAS	FIOCRUZ	ANALISTA TÉCNICO	16	12	Contrapartida
----	--------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	---------	------------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:**1 - 1 - Etapa gestão - Atividades gerais de gestão, produção intelectual e apoio técnico / administrativo**

1 - 1.1 - Compra de materiais para realização das obras de reforma

2 - 1.2 - Compra de equipamentos e mobiliário

2 - 2 - Etapa de obra de reforma

2 - 2.1 - Realização de obra do telhado, paredes, painéis e soleiras

3 - 2.2 - Realização de pavimentações, aplicação de piso e impermeabilização

4 - 2.3 - Realização de revestimento e pintura

5 - 2.4 - Instalações de esquadrias, louças, metais e mobiliário

6 - 2.5 - Instalações elétricas

7 - 2.6 - Instalações de sistema de automação, instrumentação e ar condicionado

8 - 2.7 - Instalações de voz, dados e placas de segurança

9 - 2.8 - Limpeza

19	Daniele Gomes Pereira	09273406742	Especialista	Fundação Getulio Vargas /Brasil/2016	Gerenciamento de Projetos	FIOTEC	COORDENADOR	2	36	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	--------------	---	------------------------------	--------	-------------	---	----	---------------

PLANO DE TRABALHO

Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado

FIOTEC - FIOCRUZ - 533213

**Nº Protocolo:
533213**

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

Código	Grupos/Elementos de Despesas	FNDCT/ FINEP	CONTRAPARTIDA								TOTAL
			PROPONENTE		EXECUTOR		CO-EXECUTOR(ES)		INTERVENIENTE(S)		
			Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	
3. DESPESAS CORRENTES		299.430,77	0,00	0,00	0,00	57.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.701,77
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	299.430,77	0,00	0,00	0,00	57.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.701,77
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
33.00.30	Material de Consumo	176,00	0,00	0,00	0,00	37.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.073,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	299.254,77	0,00	0,00	0,00	13.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.088,77
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		441.439,67	0,00	0,00	0,00	130.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.880,67
44.00.00	Investimentos	441.439,67	0,00	0,00	0,00	130.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.880,67
44.00.51	Obras e Instalações	215.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.556,95
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	225.882,72	0,00	0,00	0,00	130.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.323,72
TOTAL GERAL		740.870,44	0,00	0,00	0,00	187.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.582,44

PLANO DE TRABALHO

Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado

FIOTEC - FIOCRUZ - 533213

**Nº Protocolo:
533213**

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		PARCELAS (MÊS)		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	1ª (1)	2ª (7)	
3. DESPESAS CORRENTES		299.254,77	176,00	299.430,77
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	299.254,77	176,00	299.430,77
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	176,00	176,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	299.254,77	0,00	299.254,77
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		441.439,67	0,00	441.439,67
44.00.00	Investimentos	441.439,67	0,00	441.439,67
44.00.51	Obras e Instalações	215.556,95	0,00	215.556,95
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	225.882,72	0,00	225.882,72
TOTAL GERAL		740.694,44	176,00	740.870,44

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Executor: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS NÃO FINANCEIROS	
3. DESPESAS CORRENTES		0,00	57.271,00	57.271,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	57.271,00	57.271,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	3.540,00	3.540,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	37.897,00	37.897,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	2.000,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	13.834,00	13.834,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	130.441,00	130.441,00
44.00.00	Investimentos	0,00	130.441,00	130.441,00
44.00.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	130.441,00	130.441,00
TOTAL GERAL		0,00	187.712,00	187.712,00

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Proponente: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS NÃO FINANCEIROS	
3. DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
44.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
44.00.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE ITENS ORIGINAL



Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado

FIOTEC - FIOCRUZ - 533213

**Nº
Protocolo:
533213**

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1

33.00.30: Material de Consumo Nacional

FIOCRUZ					
Descrição	Finalidade	Destinação	Qtd.	Valor Unitário(R\$)	Total (R\$)
Soprador térmico	Ajuste fino dos materiais impressos	FIOCRUZ	1	176,00	176,00

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:

176,00

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1

33.00.39: Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

FIOCRUZ							
Descrição	Finalidade	Destinação	Qtd.	Periodo	Encargos(R\$)	Valor Unitário(R\$)	Total (R\$)
Consultoria na área de tecnologia da informação	Auxiliar na parte de software e hardware das impressoras 3D	FIOCRUZ	1	24	0	3.000,00	72.000,00
Serviço de impermeabilização	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	2.278,19	2.278,19
Serviço de instalação de canto de alumínio anodizado fosco	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	17.341,25	17.341,25
Serviço de instalação de piso industrial	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	37.579,66	37.579,66
Serviço de instalação de esquadrias de madeira, portas metálicas, vidros e ferragens	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	72.092,25	72.092,25
Serviço de instalação de sistema de renovação de ar das salas	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	8.590,00	8.590,00
Serviço de instalação de sistema de automação (transmissor com sensor de temperatura, umidade, pressão diferencial, sinal de entrada e saída)	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1	0	89.373,42	89.373,42

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:

299.254,77

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1

44.00.51: Obras e Instalações

FIOCRUZ					
Descrição	Finalidade	Destinação	Qtd.	Valor Unitário(R\$)	Total (R\$)
Concreto para estrutura da obra de reforma	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	7.822,48	7.822,48
Material para telhas galvanizadas, perfil trapezoidal	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	11.668,92	11.668,92
Cumeeira	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	7.300,18	7.300,18
Calhas em chapa galvanizadas externas	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	926,48	926,48
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19X19X39 cm, espessura 19 cm com concreto	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	3.635,78	3.635,78
Divisória dry wall painéis RU, e= 12,5mm, 1200x2400. knauf ou similar, estrutura esp.4,5 cm. até a laje h= 3,65 e painéis h= 2,60	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	10.496,74	10.496,74
Lastro de concreto esp 7 cm	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	335,20	335,20
Material para piso cimentado	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	359,34	359,34
Material para chapisco externo	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	539,50	539,50
Material para emboço interno	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	988,11	988,11
Material para emboço externo	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1.099,95	1.099,95
TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA (TRÊS DEMÃOS) SOBRE ARGAMASSA COM SELADOR PENETRANTE (UMA DEMÃO) E MASSA ACRÍLICA, NA COR BRANCO ACETINADO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	9.178,34	9.178,34

TINTA ACRÍLICA (DUAS DEMÃOS) COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR BRANCO NEVE DA LINHA ACRÍLICO PREMIUM SOBRE SUPERFÍCIE COM SELADOR PENETRANTE (UMA DEMÃO)	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	4.180,19	4.180,19
Material para chapisco teto	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	158,49	158,49
Material para emboço interno teto	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	383,33	383,33
Forro em placa de gesso acartonado	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	7.375,14	7.375,14
Tinta acrílica sobre massa	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	2.650,32	2.650,32
Soleira em granito cinza andorinha I=0,45 m	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	178,61	178,61
Lavatório louça branca com coluna suspensa Deca Linha Vogue Plus	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1.325,59	1.325,59
Tanque de 18L com coluna na cor branca Deca com sifão e válvula	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1.249,48	1.249,48
Torneira pressmatic de bancada alfa leed	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	364,31	364,31
TORNEIRA PARA USO GERAL DE PAREDE LONGA PERTUTTI CROMADA	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	57,07	228,28
VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX DE 3 1/2"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	152,89	611,56
TORNEIRA TIPO GOURMET PARA AS PIAS	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	200,00	800,00
SIFÃO EM AÇO INOX DE 3 1/2" COM 0,30M DE COMPRIMENTO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	315,32	1.261,28
CHUVEIRO LAVA-OLHOS EM AÇO INOX	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	2.462,98	2.462,98
LAVA OLHOS PORTÁTIL(APENAS P/SALAS EM QUE O PROCESSO NÃO SEJA FECHADO)RECIPIENTE PLÁSTICO C/SAÍDA LATERAL DA ÁGUA UTILIZADA,EQUIPAMENTO USO INDIVIDUAL	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	5	57,72	288,60

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE ESPESSURA: 2MM TAMANHO 40 X 20 cm MATERIAL: PVC	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	12	60,00	720,00
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA DEMARCAÇÃO DE UNIDADES EXTINTORAS FOTOLUMINESCENTE ESPESSURA: 2MM TAMANHO 20 X 20 cm CARGA EXTINTORA: CO2 MATERIAL: PVC	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	30,00	120,00
PLACA PARA INDICAÇÃO DE USO DE EPI (EPI A SER DEFINIDO) EM PCV ESPESSURA: 1MM TAMANHO 58 X 80 CM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	2	201,60	403,20
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA LAVA OLHOS PORTÁTIL EM PVC ESPESSURA: 1mm/2mm TAMANHO 35 X 25 CM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	52,00	52,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO 20X40CM PINTADA EM TINTA REFLETIVA - SAÍDA	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	62,00	62,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER CINZA (MUNSELL 6.5) DE 160A CALIBRADO PARA 100A	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	2	8.891,40	17.782,80
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER CINZA (MUNSELL 6.5) DE 50A, CALIBRADO PARA 40A	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	4.445,70	4.445,70
NOBREAK MICROPROCESSADO, DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, PWM, EM ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA 15KVA	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	35.003,81	35.003,81
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 4 LÂMPADAS TUBULARES A LED T8 18W EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL, 220VAC/20A	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	24	300,00	7.200,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 4 LÂMPADAS TUBULARES A LED T8 18W EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL COM PLUGUE 2P+T/10A	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	12	812,51	9.750,12
LUMINÁRIAS PLAFONIER IP 65 A PROVA DE EXPLOÇÃO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	1.022,36	4.089,44
SENSOR DE PRESENÇA E MOVIMENTO COM FIXAÇÃO NO TETO COM LENTE DE 360° , TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC , CONTATO DE SAÍDA NA 250V 10 A.	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	6	84,64	507,84
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A , INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	36	16,93	609,48
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A , INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica	FIOCRUZ	41	18,95	776,95

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Experimental				
INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR 10A-250V	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	8	20,76	166,08
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO PRETO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	832	4,37	3.635,84
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	100	4,37	437,00
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO VERDE	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	450	4,37	1.966,50
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 4,0MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO PRETO	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	394	6,20	2.442,80
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 4,0MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	334	6,20	2.070,80
CABO DE COBRE, ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXÍVEL COM TEMPERA MOLE, SECÇÃO NOMINAL 4,0MM ² , TENSÃO DO ISOLAMENTO 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO AZUL	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	364	6,20	2.256,80
ELETROCALHAS METÁLICAS EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS DOBRADAS EM FORMA DE ?U? DE 100 X 100 X 3000 MM COM TAMPAS.	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	68	76,67	5.213,56
ELETROCALHAS METÁLICAS EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS DOBRADAS EM FORMA DE ?U? DE 200 X100 X 3000 MM COM TAMPAS.	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	20	96,82	1.936,40
ELETROCALHAS METÁLICAS EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS DOBRADAS EM FORMA DE ?U? DE 50 X50X 3000 MM COM TAMPAS.	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	40	30,25	1.210,00
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" -LEVE	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	140	24,03	3.364,20
TIRANTE ROSQUEADO MG2513-4	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	144	12,99	1.870,56
BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	50	1,86	93,00
SUPORTE TIPO U PARA ELETROCALHA DE 200 X 100 MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	10	8,80	88,00

SUPORE TIPO U PARA ELETROCALHA DE 50 X 100 MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	22	6,40	140,80
SUPORE TIPO U PARA ELETROCALHA DE 100 X 100 MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	35	5,05	176,75
SAÍDA HORIZONTAL SUPERIOR PARA ELETRODUTOS DE 3/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	50	4,64	232,00
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO "LB" COM ROSCA DE 3/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	50	15,69	784,50
CAIXA DE PASSAGEM 4 X2	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	50	5,98	299,00
TÊ COM REDUÇÃO 200 X 100 MM PARA 100 X 100 MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	4	62,30	249,20
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X100	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	22	4,80	105,60
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 200 X100	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	12	9,65	115,80
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100 X100	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	36	7,60	273,60
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA EM AÇO 1/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	400	0,40	160,00
PORCA SEXTAVADA EM AÇO 1/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	400	0,25	100,00
ARRUELA LISA EM AÇO 1/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	400	0,10	40,00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	400	0,23	92,00
CURVA 90° PARA ELETROCALHA DE 50X100MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	3	44,40	133,20
CURVA 90° PARA ELETROCALHA DE 100X100MM	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	2	33,45	66,90
MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERramento COM RECOLHIMENTO DE ART	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	1.005,15	1.005,15

CABO PP 3 X 4,0 MM ² DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMO FIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	300	16,42	4.926,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER CINZA (MUNSELL 6.5) PARA AR-CONDICIONADO DE 60A	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	4.445,70	4.445,70
Espelho 4x2 para 2 saídas RJ45	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	5	13,57	67,85
Conector RJ45 fêmea CAT5E	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	10	15,20	152,00
CABO UTP CAT5E 4 PARES (CX 305 METROS)	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	8.229,54	8.229,54
Certificação do sistema	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	10	36,00	360,00
Material de limpeza permanente da obra	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	6	139,60	837,60
Material para remoção do entulho de obra	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	6	1.050,00	6.300,00
Material para limpeza final para entrega da obra	obra de reforma do Laboratório de Farmacotécnica Experimental	FIOCRUZ	1	119,70	119,70

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:	215.556,95
--	-------------------

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT1

44.00.52: Equipamento e Material Permanente Nacional

FIOCRUZ					
Descrição	Finalidade	Destinação	Qtd.	Valor Unitário(R\$)	Total (R\$)
Condicionador de Ar Tipo Split de 9.000Btu / bifásico 220Vac	manutenção da temperatura no laboratório	FIOCRUZ	4	2.074,67	8.298,68
Condicionador de Ar Tipo Split de 12.000Btu / bifásico 220Vac	manutenção da temperatura no laboratório	FIOCRUZ	2	2.309,38	4.618,76
Condicionador de Ar Tipo Split de 18.000Btu / bifásico 220Vac	manutenção da temperatura no laboratório	FIOCRUZ	4	3.375,95	13.503,80
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 2,77X0.70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	5.817,00	5.817,00
BANCADA EM AÇO COM CUBA, MEDINDO 1,50 X 0,70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.150,00	3.150,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 2.03X0.76	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.263,00	4.263,00
BANCADA EM AÇO COM CUBA, MEDINDO 1,00 X 0,70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	2	2.100,00	4.200,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 1,98 X0.70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.200,00	4.200,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 2,38 X0.70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	5.040,00	5.040,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 1,75 0,80	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.675,00	3.675,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 x 0,65	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.150,00	3.150,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 4,74 X 0,70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	9.954,00	9.954,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 2,30 X 0,70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.830,00	4.830,00
BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 1,70 X 0,70	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.570,00	3.570,00
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 2,77 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.820,44	4.820,44
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,50 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.610,35	2.610,35
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 2,03 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.532,67	3.532,67
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,00 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	2	1.740,23	3.480,46
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,98 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.480,46	3.480,46
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 2,38 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.176,55	4.176,55
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,75X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.045,40	3.045,40
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,50X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.610,35	2.610,35

ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 4,74 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	8.248,69	8.248,69
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 2,30X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.002,53	4.002,53
ARMÁRIO SOB BANCADAS MEDINDO 1,70X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.958,39	2.958,39
ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO 2,77 X 0,90	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	4.872,65	4.872,65
ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO 2,03 X0,40	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	1.570,08	1.570,08
ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO 3,48 X0,40	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.707,03	2.707,03
ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO 4,00 X0,40	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	3.093,74	3.093,74
ARMÁRIO DUAS PORTAS , MEDINDO 0,80 X 1,50 X 0,50	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	4	2.320,31	9.281,24
ARMÁRIO FICHÁRIO , MEDINDO 0,60 X 1,60 X 0,60	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	1.856,25	1.856,25
ARMÁRIO ROUPEIRO COM 16 PORTAS. 0,925X0.40X1.97	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.550,00	2.550,00
DISPENSER PARA LUVAS/ TOUCAS E PROPE	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	1.160,15	1.160,15
BANCADA EM COMPENSADO REVESTIDO DE LAMINADO , MEDINDO 2,00 X 0,60	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.280,00	2.280,00
PRATELEIRA EM COMPENSADO REVESTIDO DE LAMINADO MEDINDO 1,50 X 0,30	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	2	1.800,00	3.600,00
MESA REVESTIDA EM FÓRMICA LAVÁVEL COR BRANCA 1.20X0.60X0.80	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	7	650,00	4.550,00
GAVETEIRO REVESTIDO EM FÓRMICA LAVÁVEL COR BRANCA COM CHAVE 0.50X0.50X0.60	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	7	580,07	4.060,49
CADEIRA ESCRIT. COM RODIZIO	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	11	500,00	5.500,00
BANCO DE APOIO EM AÇO INOX MEDINDO 1.20X0.40X0.35	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	2.200,00	2.200,00
LIXEIRA EM AÇO INOX	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	2	199,90	399,80
MESA REVESTIDA EM FÓRMICA LAVÁVEL COR BRANCA DIAM. 1,00, PARA REUNIÃO.	estruturação da ampliação do laboratório	FIOCRUZ	1	700,00	700,00
Dispersador ultra turrax com haste e suporte	Auxiliar na dispersão dos materiais impressos	FIOCRUZ	2	17.649,00	35.298,00
Smart TV 43 polegadas	Auxiliar nas reuniões	FIOCRUZ	1	2.016,76	2.016,76
Placa de agitação e aquecimento	Auxiliar a dispersão dos materiais para impressão	FIOCRUZ	3	5.650,00	16.950,00

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:	225.882,72
--	-------------------